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Zukowo, dnia 30.07.2018 r.

dot._postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego numer ZP/11/R/18 na modernizacie sieci
wodociggowej oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowe sieci wodociggowej w
miejscowosci Chwaszczyno w ramach projektu . Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na
terenie Gminy Zukowo — etap I” w ramach Programu Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 — dziatanie 2.3.

Wyjas$nienie oraz zmiana tresci Specyfikac]i Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), w dalszej czesci zwanej ustawg pzp, udziela
wyjasnien tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie 1:
Prosze o informacje czy przedmiot zamoéwienia obejmuje wycinke drzew i czy koszt wycinki oraz

optaty administracyjne ponosi wykonawca?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje wycinki drzew.

Pytanie 2:

W materiatach zamieszczonych przez zamawiajgcego brakuje projektu odtworzenia nawierzchni.
Prosze o uzupetnienie brakujgcych materiatow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni dia drogi krajowe; i drég
gminnych. Koszt opracowania projektu nalezy wkalkulowaé w cene oferty.

Pytanie 3:
Czy zamawiajac posiada przedmiary robét? Jezeli tak to bardzo prosze o udostepnienie ich

Wykonawcom.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy, zamawiajacy informuje, ze posiada przedmiar dla czesci 2
zamowienia (budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociggowej). Przedmiar
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4:
Czy przy realizacji prac bgdzie musiat by¢ zapewniony nadzér konserwatorski? Jezeli tak to po czyjej

stronie zamawiajgcego czy wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze teren inwestycji nie podlega nadzorowi konserwatorskiemu.

Pytanie 5:
Czy przy realizacji prac bedzie musiat by¢ zapewniony nadzér archeologiczny? Jezeli tak to po czyjej

stronie zamawiajgcego czy wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze teren inwestycji nie podlega nadzorowi archeologicznemu.




Pytanie 6:
Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcy przewiduje ratownicze badania

archeologiczne? Jezeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z opinig konserwatorska, nie przewiduje sig badan ratowniczych
archeologicznych.

Pytanie 7:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych i

koniecznosci wzmochnienia konstrukcji nawierzchni oraz ewentualnej wymiany gruntu prace te bedg
traktowane jako roboty dodatkowe i nie sg objete przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wymienione prace nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe. Ryzyko
wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych i konieczno$ci wzmocnienia konstrukgcii

nawierzchni oraz ewentuainej wymiany gruntu, wykonawca powinien wkalkulowaé w cene oferty.
Powyzsze wynika z zapiséw § 24 ust. 2 wzoru umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie 8:

Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w calym zakresie
planowanej inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym
zakresie planowanej inwestyciji.

Pytanie 9:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku ratunkowych badan archeologicznych i zwigzanego z nimi
wydiuzenia czasu trwania wykonywanych prac, zamawiajacy przediuzy czas realizacji zamowienia
bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidziat mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie w §
27 ust. 1 pkt 3 lit. e wzoru umowy (zalgcznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie 10:
Czy do odtworzenia nawierzchni nalezy uzy¢ nowego materialu czy z rozbiorki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze odtworzenie nawierzchni rozbieralnych (ptyty YOMB, piyty drogowe,
nawierzchnie gruntowe) nalezy wykona¢ w wigkszosci z materiatow z rozbiérki przy zatozeniu 15%
nowego materiatu.

Nalezy pamieta¢, ze nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, tzn. do stanu sprzed
wykonania robot.

Pytanie 11:
Prosze o potwierdzenie, ze zamawiajgcy udostepnit wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace

mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznoéci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie,
ze zamawiajgcy udostepnit wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich
lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw lub danych w tym zakresie bgdz ujawnienie sie stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez zamawiajgcego dokumentach — w przypadku, gdy
na skutek fakiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych stanowi¢ bedzie podstawe
do wydiuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie przypadki, w ktérych moze nastgpi¢ zmiana umowy zostaty
wymienione w § 27 ust. 1 wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ). Zamawiajacy moze udzieli¢ robét
dodatkowych tylko na podstawie przepisow art. 144 ustawy pzp.

Pytanie 12:

Proszg o potwierdzenie, ze zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowujg
waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzg
wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie wykonawcy, odsyta do zapisu § 24 ust. 2 oraz zapisu 27 ust. 1
pkt 3 lit. b wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane Iub btedne
zinwentaryzowanie instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z uzyskanych
materiatdbw na etapie projektowania, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub
naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie
stosownemu wydiuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie w §
27 ust. 1 pkt 3 Iit. f wzoru umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ). Zamawiajgcy moze udzielié robét
dodatkowych tylko na podstawie przepisow art. 144 ustawy pzp.

Pytanie 14:
Prosimy, o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o

znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przediuzeniem terminu wykonania
zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégt realizowaé robot, a w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SWIZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie w §
27 ust. 1 pkt 3 lit. e wzoru umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ). Zamawiajgcy moze udzieli¢ robét
dodatkowych tylko na podstawie przepiséw art. 144 ustawy pzp.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdZnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych do
prowadzenia robét zgéd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to skutkowalo
stosownym przediuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca
nie mogt realizowac robét z tej przyczyny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie w §
27 ust. 1 pkt 3 lit. b wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

Pytanie 16:
Proszg o potwierdzenie, ze w przypadku rozbiérki nawierzchni w celu wykonania robot instalacyjnych

odtworzenie tych nawierzchni bgdzie konieczne do wykonania w $ladzie wykonania wykopow.



Odpowieds:

Zamawigjacy informuje, 2e w przypadku rozbiérki nawierzchni nalezy odtworzy¢ je w $ladzie
wykonywania wykopéw pod warunkiem, ze nawierzchnie oraz podbudowy poza &ladem wykopu nie
zostaty przez Wykonawce uszkodzone.

Nalezy pamieta¢, ze nawierzchnig nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, tzn. do stanu sprzed
wykonania robot.

Pytanie 17:
Prosze o informacje czy w trakcie wykonywania rob6t w zakresie sieci wod-kan zasypanie wykopu

nalezy przyja¢ gruntem rodzinnym czy materiatem nowym, dowiezionym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcey informuje, 2e zasypek nalezy dokonywaé gruntem, po zageszczeniu ktérego zostang
spetnione warunki:

- pod drogami nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu — 0,98

- w pozostatych przypadkach 0,95

Pytanie 18:

Prosze o informacje na temat przytaczy wod-kan. Czy nalezy je wykonaé¢ do budynkéw czy do granicy
dziatki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przylgcza grawitacyjne nalezy wykonywaé do granicy dziatek i zaslepié
korkiem PCV. Przylacza wymagajgce tloczenia nalezy wykona¢ z przepompowniami przydomowymi,
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia (rozdziat il lit. C SIWZ).

Pytanie 19:

Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca podczas prowadzenia rob6t bedzie zwolniony z optat za
zajecie pasa drogowego w trakcie wykonywania rob6t objetych przedmiotem zaméwienia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wykonawce bedzie obowigzywat cennik, o ktérym mowa w § 2 ww.
Uchwaly Rady Miejskiej z Zukowie Nr XLV/531/2017 z dnia 31 pazdziernika 2017 r.

Pytanie 20:
Prosze o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie roboét ujetych w dokumentacji

zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek
uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy
wytaczenie kosztow mozliwych do oszacowanie na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w
szczegolnosci wynikajgcych z bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w
dokumentacji  warunkéw  gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia  sie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji itp. oraz 2e w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,jezeli strony uméwity
si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamoéwienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac”, to jednak nalezy pamigta¢, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego
przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas$ kosztéw robdt, ktdérych wykonanie okazato sie konieczne w
celu realizacji przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie oferowania bylyby sprzeczne z art. 140 ust. 3
PZP w zwigzku z art. 58 par 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia w



SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamoéwienia objetego ceng oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie wykonawcy, odsyta do zapisu § 24 wzoru umowy (zatgcznik nr
6 do SIWZ). Zamawiajgcy moze udzieli¢ rob6t dodatkowych tylko na podstawie przepiséw art. 144
ustawy pzp.

Zgodnie z wyrokiem Sgdu Najwyzszego z dnia 20 listopada 1998 r., sygn. akt; Il CKN 913/97 strony,
decydujac sie na wynagrodzenie ryczattowe, muszg liczy¢ sie z jego bezwzglednym i sztywnym
charakterem. W przypadku wynagrodzenia ryczattowego ryzyko powstania straty zwigzanej z
nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru robét budowlanych, wzrostu cen wyrobéw budowlanych lub
koszéw prac wplywajgcych na wysoko$¢ wynagrodzenia obcigza wykonawce. Wykonawca moze
powotac sig na wynikajgcg z art. 629 i art. 632 § 2 k.c. klauzule tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunkéw
(rebus sic stantibus).

Pytanie 21:
Czy wykonawca bedzie ponosit optaty z zajecie drég gminnych i w jakiej wysokosci?

Odpowiedz: '
W odpowiedzi na pytanie:wykonawcy, zamawi#jacy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 19.
e

Pytanie 22:

Czy zamawiajgcy posiada projekty organizacji ruchu dla drogi krajowej i drég gminnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada projektu organizaciji ruchu dla drogi krajowej i drég gminnych.
Koszt opracowania projektu nalezy wkalkulowaé w cene oferty.

Pytanie 23:
Czy zamawiajacy posiada projekt odtworzenia nawierzchni dla drogi krajowej i drég gminnych?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na pytanie wykonawcy, zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 24:
Na jakiej zasadzie bedq rozliczane przetgczenia dodatkowych przylgczy wodociagowych oraz sieci

wodociggowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za ewentualne przetgczenia
dodatkowych przytaczy oraz sieci wodociggowych.

Zamawiajgcy informuje, ze na podstawie art. 38 ust 1 pkt 4 ustawy pzp, zmienia treéé rozdziatu 1l

SIWZ poprzez dodanie do opisu przedmiotu zaméwienia:

° w czesci 1 (lit. B) zdania: ,Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca rozpoczat roboty
modernizacyjne wodociggu w Chwaszczynie od ul. Gdyriskiej.™

e wczesci 2 (lit. C) zdania: ,Przytgcza grawitacyjne nalezy wykona¢ do granicy dziafek i za$lepi¢
korkiem PCV.”

W zwigzku ze zmiang tresci SIWZ, termin sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.



Powyzsze wyjasnienia stanowig integralng cze$¢ SIWZ oraz bedg wigzace dia wszystkich
wykonawcow i udostepnione na stronie internetowej www.skzukowo.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4
ustawy pzp.

Zataczniki:
—~ Zal. nr 1— Przedmiary dla cze$ci nr 2 zaméwienia.
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