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Zukowo, dnia 08.02.2019 .

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego numer ZP/1/R/19 na budowe sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Tuchom z wigczeniem nowoprojektowanej sieci do istniejgcej sieci kanalizacii

sanitarnej w Chwaszczynie w_ramach projektu  Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na

terenie Gminy Zukowo — etap |” w ramach Programu Operacyijnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

2020 — dziatanie 2.3.

Wyjasnienie i zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22018 poz. 1986 ze zm.), w dalszej czgsci zwanej ustawg pzp, udziela wyjasniefi
tresci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie 1:

Informujemy, iz zatgczona geologia (plik Opinia geotechniczna — Kan. Sanit.) w wiekszosci przypadkéw
zawiera odwierty przeprowadzone jedynie na gigebokosci do 2 metréow od poziomu terenu (otwor nr 2, 3,
5,7,10, 11, 13, 14, 15). W tych miejscach zaprojektowano kolektor kanalizacji sanitarnej na gtebokosci
51 - 1,2 m od poziomu terenu. Braki w dokumentacji uniemozliwiajg poprawne skalkulowanie
powyzszego zadania. W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze jesli we
wskazanych odwiertach, na glebokosci nie ujetej w karcie otworu geotechnicznego wystapi woda badz
niekorzystne warunki gruntowe, to wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:

Zdaniem zamawiajacego, zalgczone badania geotechniczne s prawidiowe i wystarczajace do wyceny
ww. robét. Jednakze, zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie wykonawcy, odsyta do zapisu § 24 wzoru
umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ). Zamawiajacy moze udzieli¢ robot dodatkowych tylko na podstawie
przepisow art. 144 ustawy pzp. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 20 listopada 1998 r.,
sygn. akt: Il CKN 913/97 strony, decydujac sig na wynagrodzenie ryczattowe, muszg liczy¢ sie z jego
bezwzglednym i sztywnym charakterem. W przypadku wynagrodzenia ryczattowego ryzyko powstania
straty zwigzanej z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru rob6t budowlanych, wzrostu cen wyrobow
budowlanych lub koszéw prac wplywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia obcigza wykonawce.
Wykonawca moze powota¢ sig¢ na wynikajaca z art. 629 i art. 632 § 2 k.c. klauzule tzw. nadzwyczajnej
zmiany stosunkow (rebus sic stantibus).

Pytanie 2:

W dokumentacji technicznej powyzszego zadania Zamawiajacy zalaczyt dwa pliki dotyczace opinii
geotechnicznej: Kan. Sanit oraz Przepompownie. Informujemy, iz informacje przedstawione w tych
dokumentach sg odmienne. Przyktadowo wg pliku Kan Sanit w otworze nr 1 nie wystepuje woda
gruntowa, natomiast na profilu numer 4 (ktéry to odpowiada tej samej lokalizacji) pliku Przepompownie
giebokos¢ zwierciadia wody to 1.40 m p.p.t. Taka sytuacja (odmiennych informacji) dotyczy jeszcze
dwoch innych odwiertow. Majac na uwadze powyzsze, prosimy o potwierdzenie, ze jesli we wskazanych
odwiertach wystgpi woda gruntowa, to wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytanie nr 2, odsyla do odpowiedzi na pytanie nr 1.

Zamawiajgcy ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, zmienia tres¢ SIWZ w ten sposdb. ze

wyznacza termin otwarcia ofert na dzier 21.02.2019 r. godz. 12:00. Termin skiadania ofert uptywa w

dniu_21.02.2019 r. 0 godz. 11:00.




Powyzsze wyjasnienia stanowig integraing czes¢ SIWZ oraz beda wigzace dla wszystkich wykonawcow
i udostepnione na stronie internetowej www.skzukowo.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy pzp.
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