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Zalgcznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY ZP/5/R/19

zawartaw dniu ............. r. pomiedzy:

Spoétka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéow pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzgdu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

Z SIEAZIDG . e
KRS/CEIOG ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktory wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej czesci ,ustawg pzp”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci Pepowo
w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-éciekowej na terenie Gminy Zukowo —
etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 — dziatanie 2.3.
Przedmiot umowy podzielony zostat na 3 nastepujgce zadania:
1) ZADANIE 1 — Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przez dz.nr 7, 63/1, 64/26,
64/47, 64,57, 64/55, 65/54, 65/53, 65/46, 65/47, 65/36, 65/35, 65/52, 65/78, 65/19, 65/22,
65/12, 66, 59/2, 43/14, 3/1, 57/4, 55 w Pepowie, ul. Swierkowa, Modrzewiowa, Lipowa,
Gdanska, Armii Krajowej
2) ZADANIE 2 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 45/58, 45/62, 55 w rejonie ulicy
Stoneczne Tarasy i Armii Krajowej,
3) ZADANIE 3 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdanskiej, Lipowej,
Staszica, Chtopskiej, Gornej oraz ulic do nich przylegtych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposob kompletny, zgodny z
zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i hormami,
wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zakres robot, ktére Wykonawca moze wykonywaé za pomocag podwykonawcédw okresla SIWZ.

§2
Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy (robdét budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
31.10.2021 r., z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajgcy wymaga, aby Zadania nr 1 i 2, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) zostaty
zrealizowane przez Wykonawce w terminie 10 miesiecy liczgc od dnia zawarcia umowy.




Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczac od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robo6t budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowe].

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére s3g niezbedne
podczas wykonywania robét;

b) doprowadzenie na swdj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robot;

c) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego i innych gestoréw urzgdzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére mogg stanowic czes¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robot — Wykonawca przed rozpoczeciem robot
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

utrzymanie robot w dobrym stanie;

realizacja prac i robét w taki sposob, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych,
wodno-kanalizacyjnych i innych);

Scista wspoipraca z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

dostarczenie materiatow i urzadzeh oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedg niezbedne
dla wykonania i utrzymania robét w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robdt;
przestrzeganie przepisbw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.
podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0sdb trzecich i débr publicznych;

umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie

prowadzonych prac;

11) prawidtowe usytuowanie robét w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,

wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

12) ubezpieczenie robét od wszelkich strat lub szkdd;
13) utrzymywanie terenu budowy na witasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz

zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw;

14) uporzgdkowanie terenu budowy wraz z terenem przyleglym, m in. usuniecie, poza teren

budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.

15) udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, zatrudnionych

robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie;

16) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
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17) wstrzymywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, robét na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych roboét przed ich zniszczeniem;

18) niezwloczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
Zzamiennego;

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamédwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

21) wykonanie na swoj koszt odkrywek elementédw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie préb niszczacych wykonane roboty
(odkucia, rozbiorki, itp.).

Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu budowy i jego
otoczenia oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed ztozeniem oferty,
co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wtgczajgc w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robét a takze materiatéw do ich wykonania;

4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte ha danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i inspekcji terenu.

Wykonawca sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w osobie: .........cccceeiiiiiiiiiiiennnn. (uprawnienia budowlane nr
......................................... ).

Przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
NAdZOoru iINWESTIOrSKIEGO W OSODIE: .. ... it
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli lub uzytkownikéw obiektéw sgsiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzgadzen, materiatdbw i sprzetu, jak roéwniez
kazdorazowo bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatow,
urzadzenh i sprzetu z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w rozdziale |l
pkt 25 SIWZ z ramienia Wykonawcy lub podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni wylgcznie na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.).

W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia,
poprzez ztozenie, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie
umowy z pracownikami, ktérzy bedg realizowac prace stanowigce przedmiot umowy. Dokument
ten powinien zawiera¢ oswiadczenie o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych o$wiadczen i byé podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, opisanych
w dziale Il SIWZ, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce Ilub
podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dodatkowych dokumentéw Ilub wyjasnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10, Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 20 pkt 8) umowy.

Za niedopemienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng, o
ktérej mowa w § 20 pkt 7) umowy.

§4
Podwykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktéorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za
zgodg Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz wykazac, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
Z postepowania.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robot powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umows;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania robét objetych umowa;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania robo6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcéw dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcag na biezgco po wykonaniu prac w danym
okresie rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie Ilub
niezaptacenie wcale podwykonawcy;

8) zapisy o koniecznosci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umow z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajgcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
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1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadnos¢ takiej zaptaty
(wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej =zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty, Zamawiajagcy ztozy do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy pfaci bezposrednio podwykonawcy wytgcznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczeh podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowien o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia i zgdac
zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagah dotyczacych podwykonawstwa,
okredlonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw dotyczgcych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginatem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych ~ wynagrodzerh  podwykonawcédw  wynikajgcych z uméw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrOciC sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi  wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej
zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zasady dotyczace zawierania umow o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczes$niejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy O
podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot
Wykonawca winien uprzedzié na piSmie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia
oraz o czasie — o jaki termin wykonanie robdt moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opoznieniu
wykonania robét.
Jezeli opéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac
wykonywanie robét i odstgpic od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robot
niewykonanych.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.



§6
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu
1. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi taczgce lub prowadzgce na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé wtasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.
2. W przypadku powstania roszczenh zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa w ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia z materiatbw wilasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie
przedmiotu zaméwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczac
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac¢ lub zgtosic¢
zastrzezenia i uwagi do wnioskéw materiatowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

3. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego.
Zalacznikami do wnioskéw materialowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru robét powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robét, o ktéorych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiarow dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byly nieprawidiowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano — montazowych,
okreslonych niniejszg umowa, na kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN na caty
okres trwania umowy. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ od ryzyk
budowlanych oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych,
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, oséb trzecich oraz mienia, w tym réwniez
pojazdéw mechanicznych, jak rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone  przez
podwykonawcéw.



Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy,
Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 zt bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych pfatnosci naleznych
Wykonawcy.

§11
Odbior
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robdét,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizaciji;
2) czesciowe, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot;
3) koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych robét oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu zamowienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych proéb i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia, posiadajg wady lub usterki.
Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.
Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 1
kpl. w wersji elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz 4 kpl.
oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego. Operat
kolaudacyjny winien obejmowac¢ zbiér wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy i zawierac
m.in.;
1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci
(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownie Sciekdw);
2) protokoty koniecznosci;
3) uzgodnienia;
4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;
5) wykaz rzeczowy wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
8) dziennik budowy;



7.

10.

11.

12.

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgltoszenia zakonczenia
rob6t budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

3) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

4) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wlasciwego zagospodarowania;

5) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

7) w przypadku zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy
dotgczy¢ kopie rysunkdéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach muszg by¢ potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepujg
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnosé i kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru kohcowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sklada Zamawiajgcemu na
pismie.

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdow odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usungé usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zamdwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktéry
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletnosé operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru,
brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.



13. Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych
wad. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu usterek i
nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu
usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne na
podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zaméwienia, jezeli Wykonawca
usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto
dokonac¢ odbioru kohcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary
umowne na podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamowienia bedg
naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o usunieciu usterek /
nieistotnych wad (wtgcznie).

14. Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajagce sie¢ do usuniecia — Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
informujgc jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru koricowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Rownocze$nie Zamawiajgcy uzna, ze
zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego. Kary
umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wtgcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob
ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust.
1 umowy.

15. Za dzieh faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robét zanikajacych i odbiorow czesciowych wykonanych robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru koricowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,

4) Przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy badZz umowy.

3. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich préb, nie
sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza sie w protokole stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego, z podaniem terminu ich usuniecia.

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.
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§ 14
Protokét odbioru

1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczagcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyly,
4) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikéw odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protokét odbioru sporzadza sie w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje w
dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokdt sporzgdzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikébw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba Zze przepisy szczegdlne stanowig inacze;j.

§ 16
Gwarancja

Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji jakoéci, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materialy oraz zainstalowane
urzadzenia w wymiarze ............... miesiecy liczagc od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uptywie kazdych 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwaranciji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglgdu gwarancyjnego
Z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzgdzony protokdt, w ktérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przeglagdéw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
bedzie liczony ponownie, poczgwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
rob6t / elementéw objetych nowag gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajacy zleci
zastepcze usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 pkt 2).
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Koszt naprawy =zostanie potrgcony z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnieh z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ majgc na uwadze okres zawieszenia lub
przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtosc
i wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;
b) zgda¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;
¢) zgda¢ bezpfatnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego czesci po raz
drugi, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.
W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§ 18

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwioki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc
mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.
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§ 19

Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspoétmierny do efektdw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

1.

za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 2 000,00
PLN za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w usunieciu usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.;

za zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

za nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy kazde
stwierdzone zdarzenie;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzieh opdznienia;

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2 000,00
PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na
podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikdéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

za nieprzedtozenie lub opdznienie w przediozeniu dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 10
umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie.

§21
Odstgpienie od umowy
Z wytagczeniem przypadku, o ktorym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedng ze stron, strona po ktérej lezg przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezytg starannoscig i rzetelnoscia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wartosci umowy.
Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegolnosci:
1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje rob6t bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robét pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami zamoéwienia lub w razgcy sposéb
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgce;j
odstgpienie od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 22
Obowiazki odstepujacego od umowy
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstagpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i robot
zabezpieczajgcych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegdtowy protokoét
odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.
§24
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ziozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczatowe: ... brutto zt  (.......... Zt  netto), stownie:
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkéw realizacji okreslonych w SIWZ oraz wtasnej oceny, w tym réwniez koszty robét
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tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktaddéw, podatek VAT oraz wszelkie
pozostate koszty zwigzane z petng i prawidiowg realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku robét zamiennych lub zaniechanych.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie harmonogram rzeczowo-
cenowy, stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robo6t zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawca na podstawie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegotowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
i konieczno$¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25
Rozliczenie robot i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich

wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw roboét, zgodne

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robo6t budowlanych, stanowigcym

zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi

ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest protokdt odbioru kohcowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ztotych.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien byé zatgczony

protokét odbioru robét.

Za termin zapfaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkow

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé, iz Wykonawca nie zapfacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom
nie zostato zaptacone.

Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie
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Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje
wymagalng nalezno$¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajgc ja z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce
protokotu odbioru robét budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy i
faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotéw odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 24 ust. 1 umowy.
Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujgcej
formie: ... .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) pozostatg czes¢ (30 %) — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady po
potragceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktorych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczyC nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtosc¢ i wysokos¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci ZNWU z zachowaniem jego ciggtosci
w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady do uptywu 15 dnia od daty uptyniecia okresu rekojmi
za wady na zasadach okre$lonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca co najmniej na 30 dni przed koncem obowigzywania dotychczasowego ZNWU, ziozy
w siedzibie Zamawiajgcego dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu jego obowigzywania
do terminu okreslonego w ust. 3 (np. aneks do gwaranc;ji) lub wniesie nowe ZNWU w jednej z form
okreslonych w ustawie Pzp. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU
najpézniej na 30 dni przed upltywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp zmieni
forme na ZNWU w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Tres¢ ustepow 8 - 9 podlega wykresleniu w przypadku zfozenia przez Wykonawce ZNWU
w formie pienieznej lub ztozeniu ZNWU w formie niepienieznej na caly wymagany okres jej
obowigzywania, wynikajgcy z tresci SIWZ oraz ztozonej przez Wykonawce oferty.

§ 27
Zmiana umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp strony dopuszczajg zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;
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2) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu o zamowieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegdlnosci:

a) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
(prowadzenie) robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi byé potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian  spowodowanych nieprzewidzianymi  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére bedg skutkowaty koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w SIWZ i STWIORB grozitoby niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia;

g) wystgpienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegobtowym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

c) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.
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3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzeh pracownikow $Swiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym ustugi w ramach umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b), ¢) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlno$ci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 5) lit. b), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5)
lit. ¢) i d).

§28
Powierzenie danych osobowych
Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot
przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.
Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.
Kategorig osdb, ktérych dane dotyczg sg osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.
Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.
Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.
Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.
Administrator moze  monitorowaé wdrozenie odpowiednich  $Srodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.
Podmiot przetwarzajgcy:
1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczes$niej ryzyku oraz biorgc
pod uwage:

(1) zdolno$¢ do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemoéw i ustug przetwarzania;
(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

¢) Prawo do informacii;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f)  Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania,

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

i) Prawo do przenoszenia danych;

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z 10D;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majgtkowg lub niemajgtkowa.

Uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
administratorowi  wywigza¢ sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegoélnosci:

a) Bezzwiloczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informacji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0séb, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

c¢) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkdw planowanych operagciji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

Po zakonczeniu s$wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;

Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekgciji, i przyczynia
sie do nich;

Niezwtocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
o ochronie danych.
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10.

11.

12.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia
RODO przy okreslaniu celéw isposobdéw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetiato wymogi RODO i chronito prawa osdéb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczego6towej lub ogdlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogdlnej pisemnej zgody
podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotdéw przetwarzajacych, dajac tym samym
Administratorowi mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w
umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegdlnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich s$rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadatlo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajacy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§29
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ sg integralng cze$cig umowy.
Wszystkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemne;j.
Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W sprawach spornych strony mogg zwrécié sie do sgdu wiadciwego dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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